

Vạn Xuân, ngày 08 tháng 07 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu thi công xây dựng tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công lắp vách kính, vách nhựa phòng tắm nhà vệ sinh, bể phốt, các khoa phòng tại Trung tâm và phòng khám Bắc Sơn thuộc Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

Địa chỉ: Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Đặng Thị Thanh

Chức vụ: Phụ trách phòng TC-HC

Số điện thoại: 0378459009

Địa chỉ email: dangthanhtp90@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo hai cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TC-HC, Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông;

- Địa chỉ: Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Nhận qua email: dangthanhtp90@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 07 năm 2026 đến trước 08h ngày 15 tháng 07 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 05 ngày, kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục báo giá.

Stt	Danh mục công việc	Khối lượng	Đơn vị	Mô tả công việc	Địa điểm thực hiện
I.	Nhà E - Tầng 4 - Khoa Nhi				
1	Chuyển + bổ sung thêm ống đồng điều hòa phòng hành chính	1,0	cái	Chuyển + bổ sung thêm ống đồng điều hòa phòng hành chính	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
2	Tháo vách cũ, gia công cửa nhôm kính mới	2,60	m2	Tháo vách cũ, gia công cửa nhôm kính mới	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
3	Gia công, lắp dựng vách nhựa 2 mặt	6,40	m2	Gia công, lắp dựng vách nhựa 2 mặt	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ

Stt	Danh mục công việc	Khối lượng	Đơn vị	Mô tả công việc	Địa điểm thực hiện
4	Chân đế vách nhựa	10,40	md	Chân đế vách nhựa	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
5	Gia công, lắp dựng vách kính kết hợp cửa đi phòng điều trị số 413	6,720	m2	Gia công, lắp dựng vách kính kết hợp cửa đi phòng điều trị số 413	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
6	Dán kính + bịt vách ngăn bằng alumium	2,160	m2	Dán kính + bịt vách ngăn bằng alumium	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
7	Tháo xí bột	1,0	cái	Tháo xí bột	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
8	Lắp đường ống cấp nước cho bình nóng lạnh và sen tắm + phụ kiện	1,0	phòng	Lắp đường ống cấp nước cho bình nóng lạnh và sen tắm + phụ kiện	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
9	Lắp đường điện cho bình nóng lạnh + aptomat + ổ cắm	1,0	đường	Lắp đường điện cho bình nóng lạnh + aptomat + ổ cắm	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
10	Bình nóng lạnh Feroli 30 lít có bảo nhiệt độ	1,0	cái	Bình nóng lạnh Feroli 30 lít có bảo nhiệt độ	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
11	Sen tắm nóng lạnh viglacera	1,0	cái	Sen tắm nóng lạnh viglacera	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
12	Móc treo quần áo	1,0	cái	Móc treo quần áo	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
13	Quạt cây	1,0	cái	Quạt cây	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
II	Trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao				
14	Lắp ống thông hơi	1,0	ống	Lắp ống thông hơi	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
15	Đào nền gạch lát hè đường, đục thành mương, thay ống thoát hư hỏng, lắp lại hoàn trả mặt bằng	1,0	gói	Đào nền gạch lát hè đường, đục thành mương, thay ống thoát hư hỏng, lắp lại hoàn trả mặt bằng	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
III	Thay thoát sàn ngăn mùi				
16	Thay thoát sàn ngăn mùi các khoa phòng	68,0	cái	Thay thoát sàn ngăn mùi các khoa phòng	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ

Stt	Danh mục công việc	Khối lượng	Đơn vị	Mô tả công việc	Địa điểm thực hiện
IV	Vách nhựa khung thép hộp 30*30 hành lang giữa nhà D và nhà E				
17	Vách nhựa khung thép hộp 30*30 hành lang giữa nhà D và nhà E	8,640	m2	Vách nhựa khung thép hộp 30*30 hành lang giữa nhà D và nhà E	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
18	Lắp lại một số tấm trần nhôm cong vênh hành lang nhà D	1,0	công	Lắp lại một số tấm trần nhôm cong vênh hành lang nhà D	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
19	Đục, cắt ô văng hành lang nhà D và nhà B + vận chuyển đồ đi	1,0	cái	Đục, cắt ô văng hành lang nhà D và nhà B + vận chuyển đồ đi	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
V	Phòng khám Bắc Sơn				
20	Đào đất thăm bể tự hoại và ống thoát hiện trạng	1,0	gói	Đào đất thăm bể tự hoại và ống thoát hiện trạng	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
21	Đào mở rộng để lắp bể tự hoại mới	1,0	gói	Đào mở rộng để lắp bể tự hoại mới	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
22	Tháo xi bêt + lắp lại	2,0	cái	Tháo xi bêt + lắp lại	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
23	Đục nền gạch lát + đục thông dầm + đào nền	1,0	phòng	Đục nền gạch lát + đục thông dầm + đào nền	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
24	Lắp đường ống thoát nước từ khu wc ra bể tự hoại và ra mương thoát nước	1,0	đường	Lắp đường ống thoát nước từ khu wc ra bể tự hoại và ra mương thoát nước	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
25	Lắp bể tự hoại 1m3	1,0	bồn	Lắp bể tự hoại 1m3	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
26	Lắp đất hoàn trả mặt bằng	1,0	công	Lắp đất hoàn trả mặt bằng	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
27	Cán nền, lát vá gạch 30*30 vị trí đục nền xử lý đường ống	4,50	m2	Cán nền, lát vá gạch 30*30 vị trí đục nền xử lý đường ống	Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ

2. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông (Địa chỉ: Thôn 17, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ). Bên thi công chịu trách nhiệm trong toàn bộ quá trình vận chuyển, thi công và bảo quản vật tư đến Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

3. Thời gian thi công dự kiến: Quý III năm 2026 (15 ngày)

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng chuyển khoản 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành, nghiệm thu và có hóa đơn theo quy định.

5. Các thông tin khác: Không

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu: VT,

**GIÁM ĐỐC**
Ngô Oanh Oanh